

**PENGUMUMAN PROSES PEMILIHAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN
PEMBANGUNAN GEDUNG MA KEJURUAN KABUPATEN KAUR**

Tahap Lelang Saat Ini

| Tahap | Mulai | Sampai | History Perubahan |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Pengumuman Pascakualifikasi | 19 Juni 2017 15:00 | 22 Juni 2017 23:59 | Tidak ada |
| Download Dokumen Pengadaan | 19 Juni 2017 15:00 | 22 Juni 2017 23:59 | Tidak ada |
| Pemberian Penjelasan | 21 Juni 2017 10:00 | 21 Juni 2017 11:00 | Tidak ada |
| Upload Dokumen Penawaran | 22 Juni 2017 08:00 | 23 Juni 2017 16:00 | Tidak ada |
| Pembukaan Dokumen Penawaran | 24 Juni 2017 08:00 | 03 Juli 2017 23:59 | Tidak ada |
| Evaluasi penawaran | 24 Juni 2017 08:00 | 04 Juli 2017 23:59 | Tidak ada |
| Evaluasi Dokumen Kualifikasi | 24 Juni 2017 08:00 | 04 Juli 2017 23:59 | Tidak ada |
| Pembuktian Kualifikasi | 05 Juli 2017 10:00 | 05 Juli 2017 13:00 | Tidak ada |
| Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran | 06 Juli 2017 08:00 | 06 Juli 2017 23:59 | Tidak ada |
| Penetapan pemenang | 07 Juli 2017 08:00 | 07 Juli 2017 16:00 | Tidak ada |
| Pengumuman Pemenang | 07 Juli 2017 11:00 | 07 Juli 2017 16:00 | Tidak ada |
| Masa Sanggah Hasil Lelang | 10 Juli 2017 08:00 | 12 Juli 2017 16:00 | Tidak ada |
| Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya | 13 Juli 2017 08:00 | 13 Juli 2017 15:00 | Tidak ada |
| Upload Berita Acara Hasil Pelelangan | 14 Juli 2017 08:00 | 14 Juli 2017 23:59 | Tidak ada |
| Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa | 17 Juli 2017 08:00 | 17 Juli 2017 16:00 | Tidak ada |
| Penandatanganan Kontrak | 18 Juli 2017 08:00 | 18 Juli 2017 16:00 | Tidak ada |

Bengkulu, Juni 2017

Ttd

Pokja ULP