KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI BENGKULU

Jalan Basuki Rahmat No. 10 Bengkulu 38221
Telepon (0736) 21097-21597-344602-28123; Faksimili (0736) 21597
Website : www.bengkulu.kemenag.go.id

PEMBERITAHUAN
Nomor : B 1S 23/Kw.07.1/HM.01/04/2018

Berdasarkan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor B-095-
20/B.VIII/3/HM.01/04/2018 tanggal 5 April 2018 perihal Gangguan Pada Sistem Pengadaan
Secara Elektronik (SPSE) Kementerian Agama, maka disampaikan bahwa pelaksanaan
pengadaan dan pelelangan pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kanwil Kementerian
Agama Provinsi Bengkulu, dilaksanakan melalui LPSE UIN Raden Fatah Palembang dengan
alamat WEB (http://lpse.radenfatah.ac.id).

Paket yang telah diumumkan : Pengadaan Jasa Konsultasi Perencanaan
Pembangunan Laboratorium Terpadu MAN IC Bengkulu Tengah dan Jasa Konsultasi
Perencanaan Pembangunan Perpustakaan Terpadu MAN IC Bengkulu Tengah.

Demikian untuk di maklumi terima kasih.

Tembusan: =
1. Setjen Kementerian Agama RI Jakarta
2. Kanwil Kemenag Prov. Bengkulu



PENGUMUMAN

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Laboratorium Terpadu

Tahap Lelang Saat Ini

Tahap Mulai Sampai s :Lﬁ?a o
Pengumuman Pascakualifikasi 13 April 2018 14:00 17 April 2018 16:00 Tidak ada
Download Dokumen Pengadaan 13 April 2018 14:00 17 April 2018 16:00 Tidak ada
Pemberian Penjelasan 16 April 2018 10:00 16 April 2018 12:00 Tidak ada
Upload Dokumen Penawaran 17 April 2018 08:00 18 April 2018 15:30 Tidak ada
Pembukaan Dokumen Penawaran 18 April 2018 15:31 20 April 2018 23:00 Tidak ada
Evaluasi penawaran 18 April 2018 16:00 22 April 2018 23:59 Tidak ada
Evaluasi Dokumen Kualifikasi 18 April 2018 16:00 22 April 2018 23:59 Tidak ada
Pembuktian Kualifikasi 23 April 2018 10:00 23 April 2018 15:00 Tidak ada
Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran 23 April 2018 15:01 23 April 2018 23:59 Tidak ada
Penetapan pemenang 24 April 2018 08:00 24 April 2018 16:00 Tidak ada
Pengumuman Pemenang 24 April 2018 11:00 24 April 2018 16:00 Tidak ada
Masa Sanggah Hasil Lelang 25 April 2018 08:00 27 April 2018 15:30 Tidak ada
Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya 30 April 2018 08:00 30 April 2018 15:00 Tidak ada
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan 30 April 2018 15:01 30 April 2018 23:59 Tidak ada
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa 01 Mei 2018 08:00 01 Mei 2018 16:00 Tidak ada
Penandatanganan Kontrak 01 Mei 2018 08:00 01 Mei 2018 16:00 Tidak ada

POKJA ULP

TTD



PENGUMUMAN

Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Terpadu

Tahap

Pengumuman Pascakualifikasi
Download Dokumen Pengadaan
Pemberian Penjelasan

Upload Dokumen Penawaran
Pembukaan Dokumen Penawaran
Evaluasi penawaran

Evaluasi Dokumen Kualifikasi
Pembuktian Kualifikasi

Upload Berita Acara Evaluasi Penawaran
Penetapan pemenang

Pengumuman Pemenang

Masa Sanggah Hasil Lelang

Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya
Upload Berita Acara Hasil Pelelangan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
Penandatanganan Kontrak

Mulai

13 April 2018 14:30
13 April 2018 14:30
16 April 2018 10:00
17 April 2018 08:00
18 April 2018 15:31
18 April 2018 16:00
18 April 2018 16:00
23 April 2018 10:00
23 April 2018 15:04
24 April 2018 08:00
24 April 2018 11:00
25 April 2018 08:00
30 April 2018 08:00
30 April 2018 15:01
01 Mei 2018 08:00
01 Mei 2018 08:00

Sampai

17 April 2018 16:00
17 April 2018 16:00
16 April 2018 12:00
18 April 2018 15:30
20 April 2018 23:59
22 April 2018 23:59
22 April 2018 23:59
23 April 2018 15:00
23 April 2018 23:59
24 April 2018 16:00
24 April 2018 16:00
27 April 2018 15:34
30 April 2018 15:00
30 April 2018 23:59
01 Mei 2018 16:00
01 Mei 2018 16:00

POKJA ULP

TTD

History
Perubahan
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada
Tidak ada



